

1

UNIVERSITA' DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI 43,44
PISA

Opere:

Adeguamento funzionale impianto di climatizzazione estiva
edificio Biennio Ingegneria,
via Giunta Pisano, Pisa

Elaborato:

IM-QE

Oggetto:

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI

QUADRO ECONOMICO

Visto


Per/Ind. Luca PARDINI



DESCRIZIONE		IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>		
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni		
A misura		156'008,13
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		
A misura		616,75
Sommano		156'624,88
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1) Compenso incentivante (ex Merloni) art.92 D.Lgs163/06 e s.m.e.i - 2%		3'132,50
b2) Imprevisti		
b3) Accantonamento di cui all'Art. 12, 239 e 240 - DLGS n° 163/2006 (3%)		
b4) Spese tecniche specialistiche		4'730,00
b5) IVA ed eventuali altre imposte (voce "a) b2) b3) b4") 22%		35'498,07
Sommano		43'360,57
TOTALE		199'985,45