

Prot I/3a 0016292 del 22/12/2011

Ufficio di Supporto all'Attività Contrattuale dei Servizi per l'Edilizia  
Resp Dott.ssa Maria Cristina Biasci  
Unità gestione contratti non ad evidenza pubblica CB/bc

**AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ART.173, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.**  
**LAVORI IN ECONOMIA - Cottimo fiduciario (Art 125/8 Dlgs 163/06 e s.m.i) per i lavori**  
**di:**

“Realizzazione blocco bagni con nuovo wc handicap ed allaccio alla fognatura comunale presso la Palazzina Pacinotti, Via Buonarroti, 8 - Pisa ”

- CIG 3612911C76 - CUP I56E11000790005

Importo lavori a base di gara Euro 56.000,00 di cui Euro 21.380,13 per costo del personale (al netto delle spese generali e dell'utile di impresa) ed Euro 1.620,73 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso

1. **Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, posto a base di gara, ai sensi degli artt 81 e 82 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006
2. **Numero di operatori invitati:** 6
3. **numero offerte ricevute:** 6
4. **Data di aggiudicazione definitiva:** provvedimento prot. n. 0015962 del 16/12/2011
5. **impresa aggiudicataria:** Tecnoedil Sistemi Srl - con sede in Via Aretina Firenze per l'importo contrattuale di € 42.302,06, di cui Euro 21.380,13 per costo del personale (al netto delle spese generali e dell'utile di impresa) ed Euro 1.620,73 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.  
Ribasso del 41,51%

Impresa concorrente ammessa	Ribasso percentuale offerto
1. Tecnoedil Sistemi Srl	41,51%
2. Mori Impianti Srl	39,78%
3. Control Srl	26,870%
4. Edilsonia di Ferraro Giuseppe & C. S.n.c.	21,45%
5. Bolloni Costruzioni Snc di Margharet Bolloni & C.	19,925%
6. S.C.E.A.T. S.r.l.	18,948%

6. **procedure di ricorso:** entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Riccardo Grasso)  
per delega  
Il Responsabile del Servizio Manutenzioni  
Ing. Maria Luisa Cialdella