

Ufficio di Supporto all'Attività Contrattuale dei Servizi per l'Edilizia  
 Resp Dott.ssa Maria Cristina Biasci  
 Unità contratti non ad evidenza pubblica CB/bc  
 Resp Dott.ssa Cristina Bucchi

**AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ART. 173, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.  
 LAVORI IN ECONOMIA - Cottimo fiduciario (Art 125/8 Dlgs 163/06 e s.m.i) per i lavori  
 di:**

**Manutenzione straordinaria del Centro Interdipartimentale di Ricerca "E. Piaggio" sito in Via  
 Diotallevi n. 2 Pisa". CIG 3899361E7A - CUP I53B11000270005**

Importo lavori a base d'asta Euro 152.482,17, di cui Euro 4.065,41 per oneri della sicurezza,  
 non soggetti a ribasso

1. **criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi, posto a base di gara, ai sensi degli artt 81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e con applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 122 comma 9 Dlgs.vo 163/06 e s.m.i;
2. **Numero di operatori invitati:** 15;
3. **numero offerte ricevute:** 13;
4. **numero offerte ammesse:** 13;
5. **Data di aggiudicazione definitiva:** provvedimento prot n. I/14 0003288 del 08/03/2012;
6. **impresa aggiudicataria:** Edilsonia di Ferraro Giuseppe & C. s.n.c.- con sede in San Giuliano Terme Via Passo Meceni 5, per l'importo contrattuale di € 122.516,83 di cui € 4.065,41 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso oltre IVA di legge - Ribasso del 20,19%

1. Silca Barsotti	20,660%
2. Colombani Costruzioni	21,560%
3. Baldereschi R. s.n.c.	15,657%
<b>4. Edilsonia s.n.c.</b>	<b>20,190%</b>
5. Macchia s.r.l.	22,800%
6. Met s.r.l.	16,970%
7. Impresa napoleone Chini	20,760%
8. Giunta Sauro s.r.l.	5,300%
9. Costruzioni edili alessi s.n.c.	20,150%
10. Antonelli s.n.c.	20,130%
11. Ro.Si.Da	5,100%
12. Bolloni Costruzioni s.n.c.	19,925%
13. Frangerini s.r.l.	23,840%
<b>Soglia di anomalia</b>	<b>20,482%</b>

7. **procedure di ricorso:** entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.  
 Il Dirigente  
 Dott. Stefano Suin

