
       
 
Direzione Edilizia  e Telecomunicazione    Prot. 44334 del 19/11/2015 
Settore Gestione Amministrativa, gare e contratti della Direzione Edilizia             
Coordinatore Dott.ssa Maria Cristina Biasci                                                                    
Unità supporto amministrativo delle attività dell’edilizia 
 e gestione contratti non ad evidenza pubblica      
 Resp. Dott.ssa Cristina Bucchi/lp 
 

AVVISO  DI POST-INFORMAZIONE  LAVORI IN ECONOMIA (art.173 c 2 D.P.R. 07/2010) 
 
COTTIMO FIDUCIARIO lavori di “riqualificazione energetica con sostituzione di terminali vecchi e 
obsoleti con nuovi provvisti di sistema di regolazione voluta e integrazione dell’impianto di 
riscaldamento delle aule D2,D3,D4 e D5 presso il Polo Fibonacci  in Via Buonarroti a Pisa. Importo 
dei lavori € 181.807,39 di cui € 2.026,19 per oneri per la sicurezza ed € 36.621,10 per costo per la 
manodopera (al netto di utili e spese generali) entrambi non soggetti a ribasso.  CUP I54 H15 001 
440  005 -  CIG  6430663EF8. 

1.   Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi, posto a base di gara, ai sensi degli artt. 81 e 82, co. 2 lettera a) e co 3 bis del 
D.Lgs. 163/2006, (Applicazione del meccanismo  di esclusione automatica delle offerte 
anomale di cui all’art. 122 co. 9 del Dlgs 163/06 e s.m.i) 

 
2.   Elenco  operatori invitati n. 13 

1.   Possenti Impianti s.r.l. Via Gioacchino Volpe, 13/15 fraz. Ospedaletto 1 Pisa ; 
2.   Campera Impianti s.r.l. Via Aurelia, 102 fraz. Madonna dell’Acqua  S. G. Terme Pisa ;   
3.   Martinelli Impianti Tecnologici snc di Martinelli Sandro e Martinelli Simone via del 

Falcione, 2   Fraz Asciano Pisano San Giuliano Terme (PI); 
4.   Venturi Impianti  s.r.l. via Pontremoli, 1 -  Avenza - Carrara (MS)  
5.   Pasquinelli Impianti srl Via Stipeti, 30 –Capannori (LU); 
6.   Bedini Paolo Ruga Alfio Maggiani, 114 – fraz. Marina 6 Carrara (MS); 
7.   Martelli Termoidraulica srl via Fabio Campana, 12 –Livorno (LI); 
8.   Tecnologie Civili e Industriali SRL Unipersonale Via del Cesarino, 43  

Massa  
9.   Angelo Impianti s.u.r.l. via dei Bichi, 283 fraz. San Marco –Lucca 
10.  Impianti industriali SRL Via A Bellatalla  snc 56121 Ospedaletto Pisa (PI); 
11.  Ediltermica di Frangioni Franco & C. srl, via Vicarese, 50 stradario 30300 - Calcinaia 

(PI) 
12.  Salvini Impianti s.r.l.  Via Lenin n. 132 fraz S. Martino a Ulmiano  San Giuliano Terme  

(PI) 
13.   Al.Fed. Tecnoimpianti di Andreoni Federico  Via Gherardesca n. 4/A 56121 Pisa (PI); 

3.   numero offerte ricevute: 13  
 
4.   numero offerte ammesse:13 
 
5.   Data di aggiudicazione definitiva: atto dirigenziale prot.n.44324 del 19/11/2015   

6.   Operatore aggiudicatario:   
Ediltermica di Frangioni Franco  & C. srl, con sede in via Vicarese 50 stradario 30300, 

56012 Calcinaia Pisa, aggiudicatario dei lavori di “Riqualificazione energetica con 
sostituzione di terminali vecchi e obsoleti con nuovi provvisti di sistema di regolazione 
voluta e integrazione dell’impianto di riscaldamento delle aule D2,D3,D4 e D5 presso il 
Polo Fibonacci  in Via Buonarroti a Pisa”,  CUP I54 H15 001 440  005 -  CIG  6430663EF8, 
per l’importo netto contrattuale di € 145.530,62, di cui € 2.026,19 per oneri della 
sicurezza e € 36.621,10 per costo della manodopera (al netto spese generali e utile di 



impresa), entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA, la quale ha presentato il migliore 
ribasso del  25,34%, 

-   Prospetto ribassi:   
1.   POSSENTI IMPIANTI srl 28,820% 

2.   CAMPERA IMPIANTI srl 27,700% 

3.   MARTINELLI IMPIANTI TECNOLOGICI snc di Martinelli Sandro e Simone 23,500% 

4.   VENTURI IMPIANTI srl 23,650% 

5.   PASQUINELLI IMPIANTI srl 15,000% 

6.   BEDINI PAOLO Ruga Alfio Maggiani 21,879% 

7.   MARTELLI TERMOIDRAULICA srl 31,850% 

8.   TECNOLOGIE CIVILI E INDUSTRIALI srl Unipersonale 25,310% 

9.   ANGELO IMPIANTI s.u.r.l. 24,790% 

10.  IMPIANTI INDUSTRIALI srl 26,610% 

11.  EDILTERMICA di Frangioni Franco & C. srl 25,340% 

12.  SALVINI IMPIANTI srl 24,238% 

13.  AL. FED TECNOIMPIANTI di Andreoni Federico 22,750% 

Soglia di anomalia              26,240% 
 

7)   Tempo di esecuzione:  160 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di 
consegna lavori. 
 

8)   Procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
Toscana. 
 

      Il Dirigente 
 Dott. Stefano Suin 


